综合评分表

广州中学天润校区扩建工程拟建综合教学楼处旧楼拆除工程施工综合评分表

	项目
	分值
	分项内容
	得分标准及要求
	得分
	备注

	业绩
	30
	3年内（2020年1月1日至今）类似工程业绩（类似工程指与能承接上述施工内容同等资质等级方能承接的建筑工程）
	有一项类似工程业绩得5分，每多一项加5分，满分30分。
	
	提供中标通知书（如有）、合同复印件（需包括工程内容、规模等信息否则不得分）

	工期
	20
	施工工期
	工期得分基础分为10分。本项目要求工期为25日历天，工期每提前一天得2分（总得分上限为20分）
	
	本项目要求施工工期为25日历天，超过工期要求的投标文件无效。

	施工组织方案及各种保障措施
	40
	按项目规模合理编制施工组织方案。（10分）
	要求施工组织方案全面完整，安排合理，针对性强，切实可行。（一般[0-5]分，中等[6-7]分，优[8-10]分）
	
	

	
	
	对工程开展提出实际可行的保障措施。包括但不限于进度控制措施、资源投入及保证措施、质量控制措施、安全控制措施、绿色节能控制措施等。（30分）
	要求分点论述，措施清晰明确：

进度控制措施[0-6]分
资源投入及保证措施[0-6]分
质量控制措施[0-6]分
安全控制措施[0-6]分
绿色节能控制措施[0-6]分
	
	每项以小标题格式分项叙述。

	报价得分
	10
	根据报价浮动率评分
	下浮1%得2分；下浮2%得4分；下浮3%得6分；下浮4%得8分；下浮5%及以上得10分。其他不得分。
	
	


