北

主要设备材料表							
管道	塑2孔	塑5孔	塑6孔	水泥杆	150mm*8m	钢绞线	7/2.2
长度(米)				数量(根)	1	长度(米)	2079
材料:Φ110塑料管		0	米				
手孔	单盖	双盖	线槽	60×22mm	100×200×1.2mm	PVC管	Φ75
数量(个)			长度(米)	3290	1535	长度(米)	1278

图 例

- 新装钢绞线 3条平行布放
- 新装镀锌线槽
- 新装PVC管 3条平行安装
- 吊线接地
- 新装通信杆

(130) 3条平行布放

管(210) 3条平行安装 沿着围墙

管(20) 3条平行安装 沿着围墙

槽(80) (13) 槽(80) (13) 槽(80) (35) 槽(75) (30) (23) (13) 槽(35) (30) 槽(90) (20) 槽(40) (40) 槽(55) (18) 槽(20) (35) 槽(15) P1 150mm*8m (35) (25) 槽(55) 槽(90) (12) (13) 槽(70) (15) 槽(30) 槽(45) (20) (10) 槽(75) 槽(35) (35) 槽(40) (10) 槽(40) (35) 槽(60) (8) 槽(140) 槽(110) 槽(60) (40) (25) (50) (15) 槽(45)

安全风险点	防范措施
围蔽和警示标识：户外施工现场未按规范设置安全标志和安全保护围栏，未穿着反光衣、戴安全帽，可能被车辆撞击；行人未能注意到施工情况擅入施工现场也可能造成伤亡。	户外作业时，施工现场应按规范设置现场围蔽以及安全警示标志，夜间施工应设置警示灯，并应随工作地点的变化而转移。情况必要时应安排专人警戒看守，严禁无关人员进入。现场施工人员需穿反光衣、戴安全帽。在通行的道路上施工时，应事先取得交通管理部门批准，设置专人指挥交通或请交通管理部门协助管理。作业后必须及时撤除、清理干净现场。
沿途设施、线缆防护：施工时不注意防护沿途设施、线缆，不能注意保持安全距离，易造成设施和线缆损坏事故。	作业前必须做好对现有设施、线缆的保护措施，施工时注意保持安全距离。不能踩踏设施、线缆。打孔时应防止天花、墙块掉落。作业完毕后应做好现场的清洁和打孔后的恢复工作。
在220V、380V供电线附近作业：未达到安全距离，不规范着装和操作，易受到触电伤害。	施工作业人员必须戴安全帽和绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具，并采取有效的保护隔离措施。对无法辨明线缆使用性质的，一律按电力线处理。应先用试电笔检查周边线缆、吊线、物体等，确认没有带电后再作业。严禁人员及设备工具与电力线接触，不得在电力线上拖拉钢绞线或光缆，墙壁线缆与电力线的平行间距不小于20cm，交越的垂直间距不小于10cm。对间距不满足要求，有接触摩擦危险隐患的地点，应对线缆加以保护。在吊线周围0.7m以内有电力线时，不得使用吊板作业。
加挂光缆：施工前未核实杆路和吊线强度，可能造成倒杆和人身伤害事故。	作业前应注意核实电杆自身所能承受的线路负荷及安全状况，核实电杆吊线、拉线的规格程式、负重及安全状况等，应对倒伏的杆路进行扶正，保证吊线不断裂，电杆不斜、不倒及吊线卡担不致松脱，强度不能满足要求时，应提出方案变更。
加吊光缆：施工前未核实墙壁牢固情况及吊线强度，可能造成墙壁损伤甚至倒墙事故。	作业前应注意核实墙壁自身的安全状况，核实吊线的规格程式、负重及安全状况等，如不能满足要求，应提出方案变更。布放钢绞线时不得凭磨建筑物。
拆除更换旧杆路、拉线、吊线：拆除顺序错误，未做好辅助拉线、辅助吊线，可能造成杆路倒塌，甚至造成人身伤亡。	拆除杆路应首先拆除杆上光(电)缆、吊线，再拆除拉线，最后拆除电杆。拆除过程中要用力均匀，密切注意杆路的稳定性，一旦出现危险应立即撤离。更换拉线前，必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线，并在新装拉线的拉力已将旧拉线张力松弛后再拆除旧拉线。拆除吊线前，必须将杆路上的吊线夹板松开。如遇角杆，操作人员必须站在电杆转向角的背面。
【高危】室外高空作业：人员无登高证，恶劣天气登高作业，登高工具、安全带等设施损坏，操作不规范，无可靠安全防护，容易造成人员高空坠落伤亡事故。	室外高空作业人员应具备登高作业证，定期进行健康检查，遵守安全技术操作规程，高温、雷雨大风、沙尘天气不可进行高处作业。上杆前要确认电杆是否牢固，作业前检查脚扣、竹梯的性能是否完好和配件是否齐全，不得使用金属梯。竹梯应安置平稳可靠，斜度适当，设专人扶梯，并采用挂钩保护以防止侧滑。人员上下动作规范，不得两人同时在一个梯子或者一人踩踏两个梯子以及用脚移动梯子，不能踩踏不稳定的物品。正确佩戴符合国家标准的安全帽和安全帽，穿防滑的绝缘鞋。安全带系挂在操作人上方牢固可靠处，严禁用一般绳索、电线等代替。严禁酒后、药后高空作业，严禁佩带金属物品，严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚作业。工器具应放在工具袋内，防止坠落，不得扔掷工具和材料等物品。在人车通行的区域设有监护。
临时用电：无电工证人员违规操作，未悬挂通电标志，线缆破损，总功率超过负荷，用电及照明设施绝缘不良以及在易燃易爆区域错误使用用电设备等，可能造成触电、火灾等严重事故。	施工单位应制定临时用电方案。安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成。采用绝缘护套导线和符合国家标准的带漏电保护器的插座，插头与插座应配套，通电时应悬挂通电标志。用电工具总功率不得超过供电负荷，出现手柄破损、导线老化、导线裸露、短路、外壳漏电、绝缘不良、插头和插座破裂松动、零件螺丝松脱时不得使用，电源线不应随意接长或拆换。室外宜采用防水式灯具，灯泡不能靠近易燃物品。易燃易爆场所必须使用防爆式用电工具。使用发电机时，室内作业注意通风，室外作业排气口应对着下风口，备用油应放在上风口。
室内狭小昏暗空间作业：在楼梯间等处施工时，由于空间狭小、光线不足，孔洞封堵不牢等原因，容易造成人员摔伤、坠落事故。	施工前应了解建筑物设施情况，施工时应戴安全帽、穿反光衣和绝缘鞋，带手电筒等照明工具，小心地面沟坑、堆积物和悬挂物，做好施工范围的围蔽和警示标识，遵守工地和楼宇安全要求，严禁烟火。施工完毕后线缆进出口的墙孔应做好防水、防火封堵。避免受到撞击、踏空、绊倒等事故。熟悉安全疏散路线，一旦发生火灾等事故应按要求路线撤离。
室内登高作业：梯子、安全带等工具不符合安全规定，操作不规范，无可靠安全防护，容易造成人员坠落受伤事故	室内登高作业应有可靠的安全防护，配发的安全带必须符合国家标准。严禁用一般绳索、电线等代替安全带。作业人员必须正确使用安全带、安全帽，穿防滑的绝缘鞋。靠近电力线附近施工时不得使用金属梯，作业前应检查梯子的性能是否完好和配件是否齐全，安置平稳可靠，人员上下动作规范，专人扶梯，严禁踩踏线梯槽、线缆和设备，不能踩踏不稳定的物品。严禁酒后、药后高空作业，严禁佩带金属物品，严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上梯作业。工器具应放置稳妥，不能放置在线梯槽、设备和人字梯上，防止坠落，不得扔掷工具和材料等物品。
吊挂固定线梯：不注意防护可能造成天花、墙块掉落，伤害人身以及设备。	吊挂固定线梯应避开梁柱钢筋和内部管线，防止天花、墙块掉落，尽量减少灰尘，做好现有设施和线缆的防护，防止灰尘和铁屑进入。在施工后应做好现场的清洁工作。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:中通服中睿科技有限公司
业务范围:电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号:A144034801
有 效 期 :至2028年12月22日

说明：

1、本工程在员村白水塘区域楼宇外墙新安装镀锌线槽(H100×W200×1.2mm)，共1535米。
2、本工程在员村白水塘区域楼宇外墙新安装的3条钢绞线(Φ7×2.2mm)平行布放693米，共2079米。
3、本工程在员村白水塘区域楼宇外墙新安装的3条Φ75PVC管平行布放230米，共690米。
4、本工程在白水塘1-7号、8-10号、11-12号、18-20号、13-16号、23号21个梯口楼梯间内垂直部分安装Φ75PVC管共580米，新打混凝土楼层洞294个；水平部分安装60×22mm难燃线槽共3290米，详见楼内线槽线管布放示意图。

二 审		设计阶段	施工图
一 审		出图日期	2025.03
设 计		校 对	
绘 图		单位,比例	m,示意

中通服中睿科技有限公司

员村白水塘“三线”通信线路整治工程
员村白水塘施工路由图

图 号	1



说明:

本工程在白水塘1-7号、8-10号、11-12号、18-20号、13-16号、23号21个梯口楼梯间内垂直部分(116层)每层安装2条Φ75PVC管各2.5米,共580米；(147层)每层新打混凝土楼层洞2个，共294个；
水平部分(147层)每层安装60×22㎜难燃线槽20-50米，共3290米。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:中通服中睿科技有限公司
业务范围:电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号:A144034801
有 效 期 :至2028年12月22日

二 审		设计阶段	施工图
一 审		出图日期	2025.03
设 计		校 对	
绘 图		单位,比例	m,示意

中通服中睿科技有限公司

员村白水塘“三线”通信线路整治工程
楼内线槽线管布放示意图

图 号 2